
Wyjaśnienie
postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonym ogłoszonego w BZP nr 42912 - 2009; data zamieszczenia:26.02.2009 na reali-
zacjęzadania : Rewita|lzacja terenu wokół zalewu i prrylegĘch obszarów rekreacyjnych w
Jędrzejowie obejmujący : - modernizację czaszy zalewu . doprowadzenie wody do zalewu.

odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy

Gmina Jędrzejów j ako Zama:wiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamo-
więnia publicznego, informuj e, iŻ w niniejszym postępowaniu, zgŁoszone zostały następujące
zapytanta:

Pvtanie nr 1:

Czy Zama.wiający uznaza spełnienie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt. X ppkt.
zlit. G SIWZ uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowanta zawodowęgo do pełnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia wydane na podstawie wcześniej obowią7ujących przepisów tj. przed wejściem w
zycie ustawy z dnia7 lipca l994Prawo budowlane orazrozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwaz dnia 24 kwietnia2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie?.
Pvtanie nr 2:
Jak często ZamawiĄący dopuszcza wystawienie faktur częściowych miesięcznie czy kwartalnie?
Pvtanie nr 3:
Prosimy Zamawiającego o odpowiedŹ ja będąwprowadzane ewentualne zmiany umowy wg ak-
tualnej ustawy PZP?
Pvtanie nr 4:
W umowię jest podane nie obowiązująca ustawa o ochronie Srodowiska, Prosimy o korektę wg
obowią'zujących przepisów i odpowiędź co obowiązuje?
Pytanie nr 5:
Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę?
Pytanie nr 6:
Czy Zanawiający przewiduje ustanowienie nadzoru autorskiego i geologicznego?.
Pytanie nr 7:
Jest informacja i zalecenia w badaniach geotechnicznych o potrzebie wykonania odpowiednich
zabezpieczen (izo|acji ) fundamentów konstrukcji betonowych zuwagi na negatywny wpływ
wody gruntowej. Gdzie i z jakich materiałów na|eŻy wykonaó te prace?
Pvtanie nr 8:
Jaka jest długość balustrady stalowej, jak ona jest zakotwiona .Projekt pokazuje raz , ie w pły-
tach chodnikowych , potem, Żeł'awach zelbetowych, jakie sąwymiary tej Łav,ry?

Pytanie nr 9:
Brak w projekcie rozrysowania kładki nad mnichem, Czy będzie wykonywana i jak ująó jąw
wycenie prac ?
Pvtanie nr 10:
Skarpy mająbyć uformowane i zagęszczonę Z piasku na membranie z folii, brak rozwiązanpro-
jektowych zabezpieczających zsuwanie piasku . Czy wykonane skarpy mająbyó za\<r7Ąe humu-
sem z posianiem trawy?
Pvtanie nr L1,:

Skąd wynikająroŻnice pomiędzy przedmiarem a opisem technicznym i projektem w robotach
ziemnych np. wykop, usunięcie 15 cm ziemi z óna za|ewu w opisie jest 17600ffi3' W przedmtarze
1700 m3, podsypka pod geomembranę z piasku wg. opisu jest 1340m3 a w przedmtarze 1320 m'.
Prosimy o aktualny przedmiar i naniesienie poprawek w dokumentacji projektowej ?



Pvtanie nr 12:
Występują róŻnicę w opisie technicznym, projektem a przedmiarem na wykonanię dręnazuza-
lewu. W projekcie 255mb i brak opisu odcinka przęz skarpę do studzienki i dalej . W opisie
zaznaczono że jest do wykonania265 mb a w przedmiarze jest 230mb. Prosimy o odpowiedŹ
jw.?
Pytanie nr 13:
Podobna sytuacja występuje przy zabezpieczeniu skarp płytami betonowymi. Prosimy o ana|izęi
odpowiedŹ ?
Pvtanie nr 14:
opisane sąróŻne odległości wyvózki ziemii gtuzu oraz wywózmatęriaŁów, sąto informacje
sprzęcznę. Prosimy o podanie warunków wyjściowych do wykonania przedmiarów, jest to nie-
zbędne do wykonania prawidłowej wyceny oferty ?
Pytanie nr 15:
W opisie projektu jest zalecenie , zuwagl na warunki gruntowo-wodne wykonaó prace w czaszy
zalewu w okresie letnim i w miarę bezdeszczowym a co będzie jeieli będzie to mokry okres.
Czy zanawiĄący vtyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania prac?
Pytanie nr 16:
Jezeli będzie za|ecenie by remontowaó stary mnich a nie wykonywać nowy ( ujęty w przedmia-
rach) to za jakie prace zapłaci inwestor i w jaki sposób zmianawynagrodzenia będzie uwzględ-
niona w umowie ?
Pvtanie nr 17:
W Zestawieniu Kosztów Głównych Elementów RealizacjiZadaniaw poz. 3 Modemizacja cza-
szy zalewu prosimy o rozbicie jej na bardziej szczegołowe roboty jak dtęnai, schody betonowe,
skarpy betonowe, balustrady z murkami , wykonanie czaszy po 50Yo wańoŚci zuwagina długi
czas wykonania i dużą wartośó robót oraz zav,larty w umowie warunek pierwszej płatności po
30% wykonanych prac ?
Pytanie nr 18:
Czy wykonawca będzie wykon1vał nowe podłączenię zasilania studni i czy wgnowej umowy Z
Rejonowym Zal<ładem Energetycznym w Jędrzejowie ?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia29 sĘcznia2004r Prawo
zamówień publicznych ( tj. z2007r,,Dz.U. nr 223,poz.1655zpóź, zm.) wyjaśnia, co nastę-
puje:

Odpowiedź na pvtanie nr 1:
W pkt. X ppkt. Zlit, g SIWZ Zamawiający zawarł. warunek następującej treści:
,,g) dokumenĘ stwierdzające, ze osoby, które będąuczestniczyć w wykonywąniu

z amów i e ni a p o s i adaj ą wyma gane upr aw ni eni a w sp e cj alno ś c i ka ns tr ukcyj no -
budowlanej bez ograniczeń w zalcresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji
wodnych i są cztonkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadająwymagane ubezpieczenia
o d odpow ie dzialno ś ci c1łv ilnej.,,
Zprzfioczonego powyżej zapisu SIWZ jak i z innych postanowień SIWZ otazwzoru umowy
nie wynika,izZamawiający w zakresie uprawnień budowlanych przywołał konkretne przepisy
w zakresie samodzielnych funkcji w budownictwie według, których wymagałby konkretnych
uprawnień, a tym w szczego|ności rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwaz dnia} 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - co moze su-
gerowaó tr eśc zapyĄania.
Zistoty pov,yŻszego zapisu SIWZ pkt. X ppkt.Zlit. g jednoznacznie wynika, iz wymagane są
uprawnienia ,,bez ograniczen,,, czyli takie, które w swojej treści nie zawieraj ąograniczen.



Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 07 |ipca I994r . Prawo budowlane wynika, iż osoby, które
przed dniem wejścia w życie ustawy' uzyskały uprawnienia budowlane lub stwietdzenie posia-
dania przygotowantazawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie' zachowująuprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Przed dniem wejścia w życie w/ w ustawy uprawnienia wydawane były na podstawie następują-
cych aktów normatywnych:
- rozporządzeniaPrzewodniczącego Komitętu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 września 1962r. (Dz.U. nr 53, poz. 266 z póź. zm.):
- rczporządzenia Ministra Gospodarki Tęrenowej i ochrony Srodowiska z dnia2O lutego I975r,
w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie ( Dz.U. nr 8, poz. 48 zpóź'
zm.)
Zarnawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowaniazawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwię w zakresie przedmiotu niniej-
Szego zamówienia wydane na podstawie wczeŚniej obowiązujących przepisów tj. przed wej-
ściem w iycie ustawy z dnia7 |tpca 1994 Prawo budowlane jak i pozostałych - wydanych na
podstawie aktów notmatywnych obowiązujących po wejściu w żzycie Ww Prawa budowlanego -
jeŻeli spełniąone wymagania, określone w SIWZ w pkt. X pakt. 2lit' g, czyli uprawnień w spe-
cjalności konstrukcyjno- budowlanejbez ograniczei w zakresie obiektów budowlanych gospo-

darki wodnej lub melioracji wodnych.
odpowiedź na pvtanie nr 2:
Kwestia faktur częściowych uregulowanazostaŁawęwzorzę umowy w $ 47 w brzmieniu:
,,Podstawądo wystawieniafaktur będzie protokot prĄęcia robót podpisany przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowit załącznik do faktury.
Protokoł prĄęcia robót może zostąć podpisany, jeżeli wykonane elementy są
zakończone i zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym, Protokót odbioru
przedmiotu umowy winien być ponadto podpisany przez Zamawiającego,'
W świetle powyższego zapisu umownego - podstawądo wystawienia faktur częściowych będą
odebrane zakonczone elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Za-
kres czasowy wystawiania tych dokumentów zdeterminowany będzie czasem rea|izaĄirobÓt
wymienionych w harmonogramie. Zgodnie z zapisami zawartymi w $ 50 punkt 2 umowy-
pierwsza faktura częŚciowa mozę byó wystawiona po zrealizowaniu minimum 30% wartości
przedmiotu zamówienia. W zasadzie dokumenty te będąwystawiane na koniec danego miesiąca,
w którym to odebrano zakonczony element robót wynikający z harmonogramu' zzastrzeŻeniem
postanowienia $ 50 umowy.
odpowiedź na pytanie nr 3:
Art.I44 ust. 1 ustawy zdniaL9 stycznia}}}4r, Prawo zamówieńpublicznych(tj.2007r,Dz.U.
ru Zf3,poz. 1655 zpóź. zm.) zakazuje zmianpostanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba,że zamawiaiacv przewidziałmoż-
liwość dokonania takiei zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacii istotnvch
warunków zamówienia oraz określił warunki takiei zmianv.
W SIWZ w pkt' XXII Istotne dla stron postanowienia umowy w ppkt. 2 Zamawiający wyka-
zał' jakie zmiany w umowie mogąwystąpić i okreŚlił warunki takiej zmiany. Ewentualne zamia-
ny umowy wprowadzone zostanąaneksem do umowy.
odnowiedź na pvtanie nr 4:
Wewzotze umowy' w jej postanowięniach w dwóch przypadkach, przywołano, konkretne akty
normatywne tj,. w $ 10 - ustawę zdnia07 |ipcaI994r. Prawo budowlane i w $ 29 ustawę zdnia
27 kwietnia2}}Ir. o odpadach. W zadnym przypadku nie przywołano aktu anormatywnego tj,
ustawy z dniaL7 kulietnia}})I Prawo ochrony środowiska (tj. z2008r,Dz. U. Nr 25, poz. I50).
W świetle powyiszego, w zakresie Prawa ochrony Środowiska obowiązująjej postanowienia w
brzmieniu opublikowany w 2008r. w Dzienniku Ustaw m 25, poz. 150.



odpowiedź na pvtanie nr 5:
Zgodnie z uI.31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia na roboty
budowlane zamawiający opisuje Za pomocądokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Pojęcie dokumentacji projektowej definiuje
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia} września 2004 t. w sprawie szczegołowęgo za-
kresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanychorazprogramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 20f,poz.2072). Pojęcie te

nie obejmuje pozwolenia na budowę. Tym Samym Zamawiający, niema zadnego prawlego
obowiązku zał'ączaria do SIWZ takie go dokumentu.
Odpowiedź na pvtanie nr 6:
Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 do obowiązków projektanta, naleiy Sprawowanię nadzoru au-

torskiego, i taki obowiązekbędzie realizowany na przedmiotowyrn zadariu inwestycyjnym.
Zarnawiający w SIWZ w pkt. XVII opis sposobu obliczenia ceny zawarŁ w ppkt. 3, ie cena
m.in. obejmuje koszty:
- laboratoryjnego badania współczynnika Zagęszczenia nowobudowanych nasypów zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z wynikami,
- wszystkich badań (w tym przesłony hydroizolacyjnej) , analiz, ekspertyz, ocen i odbiorów
robót w tym technicznych wymaganych dla wykonanych robót budowlanychptzez strony
trzecie jeże|i wymagajątego stosowne przepisy prawa'
Z istoty tych zapisów wynika, iekoszty obsługi geologiczne ( uprawnionego geologa) Wyko-
nawcy' winni uwzględnić w cenie oferty.
W takim stanie uregulowań postanowień SIWZ, zagadnienia odbiorów przez uprawnionych geo-

logów i badań geologicznych w zakresie jak -vqlŻęj, sąpo stronie Wykonawcy, a tym Samym
ZamawiĄ ący ni e przewi duj e nadzoru g e o 1o g i c zne go .

Odpowiedź na pvtanie nr 7:
Wszystkie elementy betonowe występującę w czaszy zbiornika ( schody, wylot doprowadzenia
wody, ubezpieczenie skarp płytami betonowymi) położone sąnad geomembranąiprzezto nie
mająkontaktu z wodami gruntowymi, jedynie część mnicha (fundament) położona jest ponizej
geomembrany i moze byc narazonanadziaŁartię wody gruntowej .Pozycja przedmiaru Nr 89

obejmuje wykonanie izolacji częŚci betonowych mnicha.
odpowiedź na pvtanie nr 8:
DługoŚć balustrady wynosi I20 mb, która jest Zamocowana na betonowym cokole , którego sze-
rokośó wynosi 20cm, a głębokość 0,80 m .Powyzsze podane jest w Projekcie wykonawczym
p.l .1 strona 18 oraz w przedmi arze robót poz. 77 oraz na przekrojach zbiornika zaŁ. 4 rys. nr I.
Odpowiedź na pvtanie nr 9:
Kładka roboczamnicha pokazana jest na rys. typowym mnicha MN m-4.
odpowiedź na pytanie nr 10:

Przyjęte w projekcie pochylenie skarp, lłożzenia geomembrany oraz sposób jej zamocowania w
rowkach gwarantuje stabilnośÓ skarp zlewu. W poz. 64 przedmiaru ujęto humusowanie z obsie-

wem skarp zalevtu.
odpowiedź na pytanie nr 1'1:

W Poz.38 przedmiaru robót wartośÓ 1760 m3 jest prawidłowa, natomiast w częŚci opisowej stro-

na 19 p, I2.I.a.1 jest błąd maszynowy - brak przecinka po liczbie 1760,0 a grubość usuwanej

warstwy wynosi f}cma nie 15 cm. Grubośó warstwy podścielającej geomembranę wynosi 15cm

piasku dowożonego tj. 1320m3 i takie wartoŚci ujęto w przedmiarach. Na str'19 opisu błędnie
podano 1340 m3.

odpowiedź na pvtanie nr 12:
W przedmiarzerobótpoz.5I ujęto drenaż o długości L:230mb aw poz.52L:35 ,razemL:
f65 mb. W opisie p.11.1 str. 17 długość drenazu L:265m .

Odpowiedź na pytanie nr 1.3:
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Prawidłowa wartośÓ zarówno w projekcie jak i w przedmiarze wynosi V:120 m3. Wyliczenię w
ptzedmiarze winno byó 598 m2x 0.20 = I20 m3.
Odnowiedź na pvtanie nr 14:
Wywóz gnlzu poz. przedmiarufl i 98 na odlegtość - 5km
Wywóz ziemi z wykopu poz. przedmiaru 4,14,38, na odległość 5km. W pozycji 42 i 45 przed-
miary robót przyj ęto ptzez analogię , uzupełniono opis katalogowy o ,, zkosztem piasku'' przez
co na|eiy rozumieć zakup piasku oraz jego transport z odległości 15km.
Odpowiedź na pvtanie nr 15:
Przyjęty czas realizacji zadatia uwzględnia również występowanie pory deszczowej aw przed-
miarze robót w poz. 100 ujęto z tego względu okresowe pompowanie wody z wykopu .

Odpowiedz naprzedmiotowe py.tanie jestzautartapostanowieniu SIWZ w pkt. XXII ( Istotne dla
stron postanowienia umowy) ppkt.2 vtyszczególnienie drugie, które swoim zakresem obejmuje
zdarzenię przedstawione w zapyĄaniu jako czynniki losowe nieza|eŻne od Stron umowy.
odpowiedź na pvtanie nr 16:
W ofercie przetargowej naIeŻy skalkulowaó koszty nowego mnicha MN m-4.
Zamawiający w postanowieniu SIWZ w pkt. XXII ( Istotne dla stron postanowienia umowy)
ppkt.2 pierwsze v,,yszczegó1nienie' przewidział korektę wynagrodzenia in minus w przedmiocie
wykonania mnicha w przypadku, kiedy zakres tych prac będzie mniejszy od zaŁoionego na eta-
pie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zakresu obejmującego wyko-
nanie nowego mnicha ( co wynikazpkt.16 części opisowej projektu wykonawczego dotyczące-
go modernizacji czaszy zalewu). Podstawądo rozliczenia tego zakresu robót, bez względu na
ptzyjęty rodzaj wynagrodzenia, będzie faktyczny obmiar ( sytuacja taka nie wystąpi gdy roboty
dotyczyć będąwykonania całego nowego mnicha.). W oparciu o dokonany obmiar zostanie spo-
rządzonaprzez autorskie biuro projektowe wycena tych robót, oraz wycena robót dla wykonania
od nowa całego mnicha. Następnie ustalony zostanie procentowy udział robót wynikających z
obmiaru do wyceny robót dla wykonania całego mnicha. W konsekwencji ustalenia tego wskaz-
nika procentowego, obniŹone zostanie wynagrodzenie przyjęte w zestawieniu kosztów głów-
nych elementów reaIizacji zadania pkt. 4 a następnie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym
mowa w $ 44 wzoru umowy.
Odpowiedź na pvtanie nr 17:
ZamawiĄący nie uznaje za zasadne wprowadzanie w poz.3 Zestawieniu Kosztów Głównych
Elementów Realizacji Zadania dodatkowego rozbicia nabardziej szczegółowe roboty zuwagina
charakter powyższego Zestawienia, który jest tylko elementem informacyj nym przy ryczałtowej
formię zapł'aty za rca|izację zamówienia.
Odpowiedź na pvtanie nr 18:
Wykonawca nie będzie wykonywał nowego przyŁączeniazasilania studni energią elektrycznąz
uwagi na fakt, ze studnia posiada takie podłączenię,

Udzielone wyjaśnienia, nie powodują zIniany treści ogłoszenia jak i treści SIWZ' a więc nie
zacho dzi ko nieczn o ść przedłu żenia terminu składania ofeń.
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