

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁYSAKÓW DRUGI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6	d.1 1301-05	Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,5 m.	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
2 KNNR 6	d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 10 cm na dł. 135 mb szerokości 4,2 mb i śr. gr 15 cm na dł. 100 mb szerokości 3,2 mb.	m ³		
		105	m ³	105.000	
				RAZEM	105.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03	d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²		
		160 mb szer. 4,0 mb i 100 mb szer. 3,0 mb.	m ²	940.000	
		940		RAZEM	940.000
4 KNNR 6	d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		w ilości 100 kg/m ² - 135 mb szer. 4,0 mb - tj 54 Mg			
		75 kg/m ² - 100 mb szer. 3,0 mb - tj 22,5 Mg	t	76.500	
		76.5		RAZEM	76.500
5 KNNR 6	d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m ²		
		dł 160 mb szer. 4,0 mb = 640 m ²			
		dł 100 mb szer. 3,0 mb = 300 m ²	m ²	940.000	
		940		RAZEM	940.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 KNNR 6	d.3 0202-03	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szer. 0,5 m. obustronnie.	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000