

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328001T KOPANINY - RAKÓWEK OD KM 0+000 DO KM 0+740.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 mb. 1480	m ² m ²	 1480.000	
				RAZEM	1480.000
2 KNNR 6 d.1 0107-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 15 cm, szer. 4,7 m na dł. 740 mb plus rozjazd 40 m ² . 528	m ³ m ³	 528.000	
				RAZEM	528.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . (740 mb szer. 4,5 m plus rozjazdy 40 m ²) 3370	m ² m ²	 3370.000	
				RAZEM	3370.000
4 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² . 253	t t	 253.000	
				RAZEM	253.000
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3370	m ² m ²	 3370.000	
				RAZEM	3370.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szer. 0,5 m. 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000