

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SUDÓŁ etap II (pod ŁUCZYŃSKIM)</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,5 m.	m <sup>2</sup>		
d.1 1301-05		82	m <sup>2</sup>	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
2 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . 52 mb * 5,0 m - 260 m <sup>2</sup> , 30 mb * 4,2 m - 126 m <sup>2</sup> plus rozjazdy 60 m <sup>2</sup> , plus zjazd 75 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2 0202-02		521	m <sup>2</sup>	521.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>521.000</b>
3 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m <sup>2</sup>	t		
d.2 0108-02		39	t	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2 0309-02		521	m <sup>2</sup>	521.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>521.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,4 m. (obustronnie).	m <sup>2</sup>		
d.3 0202-03		41	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
6 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3 1406-04		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>