

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2019 r. pod nr 529941-N-2019

1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego postępowania odbyło się w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 11:00

2. Kwoty brutto, dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- CZEŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+520 – 160 000,00 zł
- CZEŚĆ II – Przebudowa drogi gminnej Sudół – Przysław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Przysław od km 2+310 do km 3+310 - w wysokości – 320 000,00 zł
- CZEŚĆ III – Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200 – 210 000,00 zł
- CZEŚĆ IV – Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2 – 120 000,00 zł
- CZEŚĆ V – Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085 – 110 000,00 zł

3. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

a). CZEŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+520

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	161 161,29 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	„DROGOMEX” Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	185 991,20 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

3.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	142 073,86 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 26-065 Piekoszów	210 988,37 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	140 606,22 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
6.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktynska 11 27-200 Starachowice	152 339,44 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

b). CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej Sudół – Prząstaw do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząstaw od km 2+310 do km 3+310

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	„DROGOMEX” Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	337 525,04 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	278 407,06 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 26-065 Piekoszów	420 925,25 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

4.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	291 818,24 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Przedborska 84 29-100 Włoszczowa	296 675,02 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
6.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	295 471,71 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

c). **CZEŚĆ III** – *Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200*

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	163 135,52 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	195 971,60 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	178 072,02 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	131 822,79 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ


d). **CZEŚĆ IV** – Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	118 462,53 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	110 228,91 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	88 117,20 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	92 055,66 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

e). **CZEŚĆ V** – Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	111 111,12 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	129 825,52 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	99 299,13 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	91 944,84 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.07.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 14.08.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Z UP. BURMISTRZA
 Naczelnik Wydziału Inwestycji
 i Urządzania Infrastruktury Technicznej

 mgr inż. Mariia Kozłak-Prasada

Uwaga:

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zobowiązani są do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania przetargowego.