

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 328067T UL. JAŚMINOWA W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+160.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6	d.1 0801-02	Rozebranie uszkodzonej podbudowy z kruszywa gr. 40 cm mechanicznie. 160 m szer. 6,3 m - 1008 m2 plus rozjazdy 30 m2 1038	m ² m ²	 1038.000	
				RAZEM	1038.000
2 KNNR 6	d.1 0113-01	Odbudowa wymulonej, uszkodzonej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm (w-wa dolna) (160 mb * 6,3 m plus rozjazdy 30 m2) 1038	m ² m ²	 1038.000	
				RAZEM	1038.000
3 KNNR 6	d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 10 cm - 160 mb * 6,3 m, plus rozjazdy 30 m2 104	m ³ m ³	 104.000	
				RAZEM	104.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNR AT-03	d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. 160 mb * 6,0 m plus rozjazd 30 m2 990	m ² m ²	 990.000	
				RAZEM	990.000
5 KNNR 6	d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 74	t t	 74.000	
				RAZEM	74.000
6 KNNR 6	d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 990	m ² m ²	 990.000	
				RAZEM	990.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 KNNR 6	d.3 0202-03	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm - szerokości 0,5 m. (obustronnie) 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000